



Ten Brinke
Havenstraat 15
7005 AG Doetinchem

KEUZELIJST

Datum: :
Project: : **De Pam te Weesp**
Bouwnr : :

Naam : : Telefoon privé / mobiel :
Adres : : E-mail :
Postc./pl. : :

code	omschrijving	eenh.	aantal	prijs/ eenh.*
MEER- EN MINDERWERK				
Ruwbouw				
<input type="checkbox"/>	1 Toiletcombinatie in badkamer Kan alleen gekozen worden bij bouwnummer 6, 15 t/m 18, 27 t/m 30, 39 t/m 42, 49 t/m 52, 56 t/m 59	st	1	€ 1.610
(22) Binnenwanden				
<input type="checkbox"/>	22.60.215 Toeslag voor binnenkozijn zonder bovenlicht Kan alleen gekozen worden voor het gehele appartement. Meerprijs is per kozijn	st	1	€ 183
(40) Stukadoorswerk				
<input type="checkbox"/>	40.00.119 Vervallen (spack)sputwerk gehele appartement	post	1	€ 0
(52.10) Waterinstallatie keuken				
<input type="checkbox"/>	52.10.114 Indien keuken niet bij Voortman Keukens of KeukenVision wordt afgenomen Verplaatsen gootsteen / spoelbak in de ruimte van de keuken vanaf 0,5m (riool, koud- en warmwaterleiding; indien gegevens van te voren bekend)	m	1	€ 140
<input type="checkbox"/>	52.10.115 Verplaatsen aansluitpunt t.b.v. vaatwasmachine in de ruimte van de keuken vanaf 0,5m (water en riool verplaatsen; indien gegevens van te voren bekend)	m	1	€ 105
<input type="checkbox"/>	52.10.116 Extra wateraansluiting t.b.v. Combi-Quooker of Amerikaanse koelkast	m	1	€ 254
(52) Waterinstallatie buiten				
<input type="checkbox"/>	52.80.115 Buitenkraan met automatische leegloop Mogelijk bij bouwnummer 1 t/m 6 en 46 t/m 48	st	1	€ 804
(70) Elektrawerk loze leiding				
<input type="checkbox"/>	70.00.110 Extra loze leiding vanuit de meterkast incl. inbouwdoos	st	1	€ 185
<input type="checkbox"/>	70.00.111 Verplaatsen loze leiding	st	1	€ 85
<input type="checkbox"/>	70.00.115 Extra loze leiding zonder einddoos in de muur van punt A naar B Voor bijvoorbeeld verlichting in keuken, geluidsinstallatie, etc	st	1	€ 145

Paraaf koper:.....

code	omschrijving	eenh.	aantal	prijs/ eenh.*
(70) Elektrawerk wandcontactdoos				
<input type="checkbox"/>	70.00.210	Extra enkele wandcontactdoos geaard	st 1	€ 205
<input type="checkbox"/>	70.00.211	Extra dubbele wandcontactdoos geaard	st 1	€ 215
<input type="checkbox"/>	70.00.214	Verplaatsen wandcontactdoos	st 1	€ 85
<input type="checkbox"/>	70.00.216	Wijzigen enkele wandcontactdoos naar dubbel wandcontactdoos	st 1	€ 49
<input type="checkbox"/>	70.00.218	Combinatie schakelaar/wandcontactdoos i.p.v. schakelaar	st 1	€ 105
<input type="checkbox"/>	70.00.410	Extra wancontactdoos (enkel) schakelen d.m.v. enkelpolige schakelaar	st 1	€ 208
<input type="checkbox"/>	70.00.510	Extra enkele w.c.d. op aparte groep t.b.v. een toestel (1x230V, 3500Watt), incl groep:	st 1	€ 368
<input type="checkbox"/>	70.00.516	Bedraden loze leiding extra aparte groep t.b.v. boiler/ quoocker (1x230V, 3500Watt).	st 1	€ 235
<input type="checkbox"/>	70.00.514	Extra aardlekschakelaar plaatsen i.v.m. meer dan 8 eindgroepen (tot maximaal 12 groepen)	st 1	€ 421
(70) Elektrawerk binnenlichtpunt				
<input type="checkbox"/>	70.00.417	Lichtpunt schakelen d.m.v. LED dimmer i.p.v. enkelpolige schakelaar	st 1	€ 160
<input type="checkbox"/>	70.00.418	Lichtpunt schakelen d.m.v. wisselschakeling i.p.v. enkelpolige schakelaar	st 1	€ 127
<input type="checkbox"/>	70.00.419	Verplaatsen van een lichtschakelaar, thermostaat of WTW schakelaar in een wand	st 1	€ 85
<input type="checkbox"/>	70.00.310	Extra plafondlichtpunt geschakeld door enkelpolige schakelaar <i>Positie plafondlichtpunten kunnen in praktijk afwijken i.v.m. leidingwerk en voorschriften vloerenleverancier. Het lichtpunt zal dan zo dicht mogelijk bij de aangegeven plaats worden aangebracht.</i>	st 1	€ 285
<input type="checkbox"/>	70.00.314	Extra plafondlichtpunt parallel geschakeld met bestaand lichtpunt <i>Positie plafondlichtpunten kunnen in praktijk afwijken i.v.m. leidingwerk en voorschriften vloerenleverancier. Het lichtpunt zal dan zo dicht mogelijk bij de aangegeven plaats worden aangebracht.</i>	st 1	€ 139
<input type="checkbox"/>	70.00.419	Verplaatsen van een plafondlichtpunt <i>Positie plafondlichtpunten kunnen in praktijk afwijken i.v.m. leidingwerk en voorschriften vloerenleverancier. Het lichtpunt zal dan zo dicht mogelijk bij de aangegeven plaats worden aangebracht.</i>	st 1	€ 125
<input type="checkbox"/>	70.00.312	Extra wandlichtpunt geschakeld door enkelpolige schakelaar	st 1	€ 252
<input type="checkbox"/>	70.00.313	Extra wandlichtpunt op reeds aanwezige schakeling	st 1	€ 160
<input type="checkbox"/>	70.00.320	Verplaatsen van een wandlichtpunt	st 1	€ 85
(70) Elektrawerk wandcontactdoos buiten				
<input type="checkbox"/>	70.80.113	Extra geschakelde enkele wandcontactdoos met randaarde buiten (spatwaterdicht)	st 1	€ 300
<input type="checkbox"/>	70.80.115	Meerprijs dubbele wandcontactdoos buiten i.p.v. enkel	st 1	€ 61
(70) Elektrawerk aansluitingen buiten				
<input type="checkbox"/>	70.80.117	Aansluitpunt en loze leiding naar buiten t.b.v. screens/zonwering. <i>Levering schakelaar door zonweringleverancier. Let op: De mogelijkheden van de plaatsing van zonwering zal na oplevering in overleg met de VVE nader bepaald worden.</i>	st 1	€ 246

code	omschrijving	eenh.	aantal	prijs/ eenh.*
------	--------------	-------	--------	------------------

Opgave meer- en minderwerk

- Gelieve uw gegevens bovenaan in de lijst in te vullen en uw wensen aan te geven d.m.v. het aankruisen van de keuzevakken en deze keuzelijst retourneren aan Ten Brinke Bouw te Doetinchem t.a.v. kopersbegeleiding
- Het definitieve meer- en minderwerk dient uiterlijk te zijn opgegeven en voor akkoord ondertekend geretourneerd aan Ten Brinke voor de sluitingsdatum zoals genoemd in de infobrief meer- en minderwerk.
- Indien het meerwerk- en minderwerk, de keuken, tegels en sanitair niet voor de gestelde sluitingsdatum definitief is opgegeven, is het mogelijk dat meerwerk niet meer kan worden uitgevoerd of tegen een gewijzigde prijs.
- Indien u de keuken in eigen beheer uitvoert, dan zullen de aansluitingen standaard afgedopt worden opgeleverd. Na oplevering kunt u overgaan tot het plaatsen en montage van de keuken.
- Indien u opdracht geeft voor (nieuw) meerwerk na sluitingsdata, dan worden er toeslagen aan de koper doorberekend in verband met verstoring van het bouwproces.
- In het geval dat u een woning/appartement hebt gekocht waarvan Ten Brinke reeds met de uitvoering is gestart, dan is het mogelijk dat bovengenoemde meer- en minderwerkopties niet meer uitvoerbaar zijn, of tegen andere prijzen.
- Bij het laten vervallen van door u opgegeven meerwerk, ontvangt u onze netto prijs van het meerwerk terug (indien mogelijk).
- Wij willen nogmaals benadrukken dat i.v.m. de voortgang van het bouwproces, het van het grootste belang is dat u zich houdt aan de door ons genoemde sluitingsdata.